
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 W Gliwicach

ZSP12.26.2.2020 Gliwice,  03-07-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach (2).

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie 1.
Prosimy o wskazanie kto powinien być Beneficjentem gwarancji wadialnej
(wystawionej w formie dokumentu gwarancyjnego) – Miasto Gliwice czy Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Gliwicach?
Odpowiedź:
Zamawiający

Pytanie 2.
Z uwagi na określenie terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji konkretna
datą, tj. do 30 czerwca 2021 r., prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy
w przypadku przedłużania się procedury przetargowej (np. wskutek znacznego
przesunięcia terminu składania ofert, wniesienia odwołania przez uczestnika
postepowania przetargowego, itp.) wskazany w projekcie umowy termin
zakończenia realizacji przedmiotowego zamówienia ulegnie odpowiedniemu
przesunięciu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany (przesunięcia) terminu
zakończenia robót związanych z rozbudową budynku szkoły i zgodnie z SWIZ
ostateczny termin zakończenia ustalono na dzień 30.06.2021r.

Pytanie 3.
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów
i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń
wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako
równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą
posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych
cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ: „Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na materiały
i urządzenia z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie
do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych
i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (a
zwłaszcza art. 29 do 31). Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne
niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich
równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacj i
technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności
całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian
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materiałowych przez projektanta i zamawiającego.”

Pytanie 4.
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie
poza częściami zamówienia,  których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych
przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy
konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone
zakresy  robó t  w  ramach podwykonawstwa.  Jednocześn ie  p ros imy
o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert,
a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie
podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć
w ramach podwykonawstwa.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza na etapie składania oferty określenie rzeczowego robót
jaki zostanie wykonany siłami własnymi Wykonawcy oraz jakie zamierza
powierzyć podwykonawcą w zgodzie z § 4 Załącznika nr 4 SIWZ.

Pytanie 5.
Mając na uwadze, iż w przedmiotowym postępowaniu dokumentację projektową,
na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne,
zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu
na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie postanowień Umowy dodatkowe
zapisy, o proponowanej treści:
„Jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności
finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których
stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania
stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego
zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca
nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji
projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych
do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób
zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów,
braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe
kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest
uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego
w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji
projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony
wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego
nastąpi  o okres od chwi l i  przekazania przez Wykonawcę in formacj i
o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania
Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy stanowiący załącznik
SIWZ.

Pytanie 6.
Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie
ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych.
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ: „Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę
powinien obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt oraz
koszt przeglądów okresowych w czasie gwarancji., przy czym termin gwarancji
ma być równy terminowi rękojmi”.

Pytanie 7.
Prosimy o doprecyzowanie, kto w okresie gwarancyjnym będzie odpowiedzialny
za wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądy techniczne urządzeń
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zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na
warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz
wymogi producenta?
Odpowiedź:
Wykonawca

Pytanie 8.
Prosimy no korektę odesłania zamieszczonego w § 7 ust. 20 projektu umowy (§ 4
ust. 4 jest w tym miejscu błędnym odesłaniem).
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy stanowiący załącznik
SIWZ.

Pytanie 9.
W § 7 ust. 21 Umowy wprowadzony został bezwzględny zakaz obrotu
wierzytelnościami. Mając na uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie
w znacznym stopniu  kredytować przedmiotową rea l izac ję ,  pros imy
o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza
Zamawiającego, tj. przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających
z Umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego. Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi
ewentualną zgodę na dokonanie cesji wierzytelności np. na rzecz banku w celu
zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby uzyskać w celu
finansowania przedmiotowej realizacji. Prosimy o dokonanie w umowie
stosownych zmian w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy stanowiący załącznik
SIWZ.

Pytanie 10.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi oraz gwarancji
na jeden okres wynoszący minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy.
Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych
mater ia łów i  urządzeń, których użycie jest  konieczne przy real izacj i
przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia rękojmi
i gwarancji na użyte materiały i urządzenia oraz na zainstalowane systemy
na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych
materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 2 lata?
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ: „Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę
powinien obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt oraz
koszt przeglądów okresowych w czasie gwarancji., przy czym termin gwarancji
ma być równy terminowi rękojmi”.

Pytanie 11.
Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w § 12 ust. 11, iż prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego realizowane będzie na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Odpowiedź:
Wykonawca przytoczył § 12 ust. 11 nie określając dokumentu którego dotyczy.
W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

Pytanie 12.
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów
i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji
przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz
z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu
wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny
równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest
zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji –
prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie
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materiałów i  urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi
parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego
materiału lub urządzenia.
Odpowiedź:
Przedstawione w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych wskazania na materiały i urządzenia
należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego
parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy
Prawo zamówień publicznych (a zwłaszcza art. 29 do 31). Oznacza to, że
wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji
rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów
technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia
dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego
przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie
wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez
projektanta i zamawiającego.

Z poważaniem

Aleksandra Szyszka

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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